



PLANTA BAJA

TAREAS DE DEMOLICIÓN:
 Además de lo indicado en el plano se deberán ejecutar las siguientes tareas: - Retirar la estructura de concreto y los muros de mampostería del edificio, dejando ubicarse simultáneamente la provisión de luz de obra en ambos pisos de acuerdo a lo especificado en el PETP.
 - Retiro de instalación de gas: se retirará toda la instalación de gas, tuberías, válvulas y calentador con las previsiones indicadas en el PETP.
 - Retiro de instalación de calefacción completa, radiadores, calderas, sopones y desmantelamiento de la sala de calderas.

- REFERENCIAS**
- Carpintería a retirar
 - Demolicion de muro altura del muro
 - Apertura de vano altura del vano
 - Demolicion de celderosos

Obra:	EDUCAR S.E. - CANAL ENCUENTRO
Plano:	DEMOLICION PLANTA BAJA
Fecha:	15/12/2008
Escala:	1:100
Modificaciones:	
Arq.:	Fernando Schulliaquer
Obra:	slq
Proyecto:	PD1

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20081222143618-03'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20081222143618-03'00')
/CreationDate
(Arq. Fernando Schuliaquer)
/Author
-mark-