



## PLANTA ALTA

**TAREAS DE DEMOLICION:**  
 Además de lo indicado en el plano se deberán ejecutar las siguientes tareas:  
 - Retiro de instalaciones eléctricas y sanitarias de todo el edificio.  
 - Retiro de instalaciones de calefacción completa.  
 - Retiro de radiador de gas: se retirará toda la instalación en el PEIP.  
 - Retiro de radiadores, calefactores, soportes y desmantelamiento de la sala de calderas.

- REFERENCIAS**
- Carpintería a retirar
  - Demolición de muro
  - Apertura de vano
  - Demolición de celosías

Obra:	EDUCAR S.E. - CANAL ENCUESTRO	Arq. Fernando Sanjaquier
Fecha:	15/12/2008	
Escala:	1:100	
Modificaciones:		
PLANO:	DEMOLICION	
	PLANTA ALTA	
		<b>PD2</b>



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20081222143726-03'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20081222143726-03'00')  
/CreationDate  
(Arq. Fernando Schuliaquer)  
/Author  
-mark-